

**ANEXO IV  
ORÇAMENTO SINTÉTICO RESUMIDO**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS GRADUAÇÃO**

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CÂMPUS CERES - GO

ENDEREÇO: GO-154, KM 03, ZONA RURAL, CERES - GO

Bancos de preços: SINAPI - 08/2017 - GO; ORSE - 07/2017 - SE; AGETOP CIVIL - 10/2016 - GO

Item	Descrição	Total por Item (R\$)	% do Item
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.242,81	2,07%
2.	TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES	70.875,42	2,44%
3.	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA		
3.1	INFRAESTRUTURA	279.530,47	9,61%
3.2	SUPRAESTRUTURA E VERGAS/CONTRAVERGAS	248.843,28	8,55%
3.3	LAJES	121.226,30	4,17%
4.	IMPERMEABILIZAÇÕES	5.024,58	0,17%
5.	ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS	140.804,22	4,84%
6.	REVESTIMENTOS	151.176,16	5,20%
7.	COBERTURA E PROTEÇÕES	325.633,91	11,19%
8.	PAVIMENTAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	357.931,45	12,30%
9.	ESQUADRIAS	157.510,48	5,41%
10.	FORROS	7.296,83	0,25%
11.	PINTURAS	122.648,58	4,22%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.277,97	6,47%
13.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	11.702,78	0,40%
14.	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO.	31.674,17	1,09%
15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	153.023,99	5,26%
16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.000,85	1,41%
17.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	316.617,52	10,88%
18.	EQUIPAMENTOS	118.079,37	4,06%
<b>TOTAL GERAL: R\$</b>		<b>2.909.121,14</b>	<b>100,00%</b>